

Izraksts no 10.11.2015. Projektēšanas līguma Nr.SRM-15-790-lī

PROJEKTĒŠANAS LĪGUMS Nr. SRM-15-790-lī

Rīgā,
2015.gada 10.novembrī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”, reģ. Nr.40003982628, turpmāk tekstā saukts **“Pasūtītājs”**, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv,

un

SIA „Project plus”, reģ. Nr.50003723501, turpmāk tekstā saukts **“Izpildītājs”**, tās valdes locekļa Vasily Verenikin, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, kopā un atsevišķi turpmāk tekstā sauktas arī **“Puses”**, noslēdz šo līgumu un vienojas:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

“Pasūtītājs” uzdod, bet “Izpildītājs” apņemas veikt **transformatora apakšstaciju un pieslēguma ierīkošanu objektam „Norupes” projekts** atbilstoši tehniskajai specifikācijai un projektēšanas uzdevumam (1.pielikums) Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un šī līguma noteikumiem.

2. “IZPILDĪTĀJA” PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

2.1. “Izpildītāja” darba izpildes termiņš – 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas saskaņā ar projekta izstrādes kalendāro grafiku (2.pielikums).

2.2. “Izpildītājs” apņemas nodot “Pasūtītājam” projekta 2 (divus) oriģināla eksemplārus, 3 (trīs) projekta kopijas papīra formā un digitālo versiju.

3. “PASŪTĪTĀJA” PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. “Pasūtītājs” 3 darba dienu laikā pēc projekta saņemšanas paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu.

3.2. “Pasūtītājs” apņemas samaksāt “Izpildītājam” par darbu izpildi Līguma summu saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

3.3. “Pasūtītājs” apņemas savlaicīgi iesniegt “Izpildītājam” darbu izpildes procesam visu nepieciešamo informāciju. Gadījumā, ja “Pasūtītājs” kavē nepieciešamo projektēšanai dokumentu iesniegšanu, tad attiecīgi, uz cik dienām bija nokavēta dokumentu iesniegšana, uz tik dienām tiek pagarināts projekta nodošanas termiņš.

4. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Līguma summa, kuru “Pasūtītājs” samaksā “Izpildītājam” par darba izpildi, ir **EUR 5 850,00**, PVN 21% EUR 1 228,50, pavisam kopā EUR 7 078,50.

4.2. “Pasūtītājs” Līguma summas apmaksu veiks sekojošā kārtībā:

4.2.1. **20% starpmaksājums** - 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc tehniskā projekta iesniegšanas būvvaldē uz apstiprināšanu un atbilstoša rēķina saņemšanas;

4.2.2. **gala norēķins** - 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.

5. DARBU PIENĒMŠANA

5.1. Darbu izpildi un to pieņemšanu apliecina “Pasūtītāja” parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts. Gadījumā, ja, pieņemot pasūtījumu, “Pasūtītājs” izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, “Puses”, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Minētajā gadījumā pieņemšanas - nodošanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.

5.2. Ja “Pasūtītājs” šī Līguma 3.1. punktā noteiktajā termiņā neparaksta pieņemšanas - nodošanas aktu vai neizvirza “Izpildītājam” iebildumus vai pretenzijas, pieņemšanas - nodošanas akts tiek

uzskatīts par parakstītu un “Pasūtītājs” ir jāveic maksājumi “Izpildītājam” saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

6. “PUŠU” ATBILDĪBA

6.1. Par darbu izpildes termiņa nokavēšanu, ja nokavējums rodas “Izpildītāja” vainas dēļ, “Izpildītājs” maksā līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no neizpildīto darbu vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

6.2. Ja “Pasūtītājs” nokavē šī Līguma 4. punktā noteikto maksājuma termiņus, tad par katru nokavēto dienu “Pasūtītājs” maksā “Izpildītājam” līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

6.3. “Izpildītājs” neuzņemas atbildību par darbu izpildes termiņa nokavēšanu, ja tas radies zemes īpašnieku prasību vai pašvaldības institūciju, vai citu trešo personu neprognozējamās rīcības dēļ.

6.4. “Puses” ir atbildīgas tikai par tiešo zaudējumu nodarīšanu sakarā ar līguma nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār Līguma summas apmērā.

7. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI

7.1. Ja “Pusēm” rodas domstarpības šī līguma piemērošanā, tās tiek atrisinātas savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai izmainot tekstu.

7.2. Visi strīdi, kas “Pusēm” rodas šī līguma noteikumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, tiek atrisināti, “Pusēm” vienojoties, vai tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

8. LĪGUMA IZMAIŅAS

Šis līgums var tikt papildināts vai izmainīts, “Pusēm” savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras šī līguma izmaiņas jeb papildinājumi ir spēkā un ir uzskatāmi par līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja tie ir noformēti rakstveidā un ir abu “Pušu” parakstīti.

9. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN NOSLĒGŠANA

9.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad līgumu ir parakstījušas abas “Puses”.

9.2. Līgums ir uz 2 (divām) lapām 2 (divos) autentiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā “Izpildītājs”, bet otru “Pasūtītājs”. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9.3. Pielikumi:

9.3.1. Projektēšanas uzdevums.

9.3.2. Projekta izstrādes kalendārais grafiks.

10. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

SIA „Rīgas meži”

Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034

Reģistrācijas Nr.: 40003982628

Banka: AS „Citadele banka”

Konta Nr.: LV15PARX0005508860001

Izpildītājs:

SIA „Project plus”

Juridiskā adrese: Vienības gatve 88-7,
Rīga, LV-1004

Reģistrācijas Nr.: 50003723501

Banka: AS „SEB banka”

Konta Nr.: LV06UNLA0050021962610

_____/Aivars Tauriņš/
SIA „Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs

_____/Vasily Verenikin /
SIA “Project plus” valdes loceklis