

Līgums Nr.SRM-16-522-lī

Rīgā,

2016. gada 9.augustā

SIA „Rīgas meži”, vienotais reģ.Nr. 40003982628, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "Valkas meliorācija", vienotais reģ.Nr. 44103005549, tās valdes priekšsēdētājs Jānis Biezais, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā veiktā iepirkuma “Ceļa posma remontdarbi “Dubkalna ezera meži”, Tīnūžu pag., Ikšķiles novads” (identifikācijas Nr. SIA-RM-2016/51) komisijas 2016.gada 5.augusta lēmumu noslēdz šādu būvdarbu līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.
- 1.2. Defekts ir jebkuras izpildītāja Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.
- 1.3. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.4. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
- 1.5. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos.
- 1.6. Būvuzraugs – Pasūtītāja norīkots un algots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvuzraudzību būvdarbu veikšanas gaitā nodrošinošs speciālists;

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **ceļa posma pārbūves darbus “Dubkalna ezera meži”, Tīnūžu pag., Ikšķiles novads”** (turpmāk tekstā – Darbs), kā arī pēc būvdarbu Objektā pabeigšanas nodrošinot tā nodošanu ekspluatācijā, līgumā noteiktajā laikā.
- 2.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt Izpildītāja veiktos Darbus, ja tie būs veikti atbilstoši Līgumam, specifikācijām, būvniecības noteikumiem, darba aizsardzības, satiksmes drošības, vides aizsardzības prasībām un darbu daudzumu un izmaksu sarakstiem un Izpildītājs būs saņēmis visus saskaņojumus un atzinumus no atbilstošajām institūcijām Darbu nodošanai ekspluatācijā
- 2.3. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritāte ir šāda:
 - 2.3.1. Šis līgums.
 - 2.3.2. Specifikācija 1. pielikums.
 - 2.3.3. Darbu daudzumu saraksts 2. pielikums.
 - 2.3.4. Garantijas laika garantijas noteikumi 3. pielikums.
 - 2.3.5. Līgumsodu un cenu pazeminājumu kārtība 4.pielikums.

3. Līgumcena

- 3.1. Līgumcena ir EUR 50 094.91 (*piecdesmit tūkstoši deviņdesmit četri euro un 91 cents*). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 10 519.94 (*desmit tūkstoši pieci simti deviņpadsmit euro un 94 centi*). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **EUR 60 614.85** (*sešdesmit tūkstoši euro seši simti četrpadsmit euro un 85 centi*).
- 3.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. Līgumcena netiek mainīta visu Darbu izpildes laiku.

4. Darba izpildes laiks

- 4.1. Izpildītājam jāpabeidz Darbi **25 (divdesmit piecu) darba dienu** laikā no Līguma parakstīšanas dienas un **25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā** no Darbu pabeigšanas dienas jāsāņem visi saskaņojumi un atzinumi no atbilstošajām institūcijām Darbu nodošanai ekspluatācijā. Izpildītājs nodod Pasūtītājam darbus un atbilstošu dokumentāciju pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas- nodošanas aktu **50 (piecdesmit) darba dienu** laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
- 4.2. Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būves vietu un tās uzturēšanu. Būves vietu Izpildītājs izmanto tikai šī līguma izpildei, tajā nedrīkst atrasties ar izbūvējamo objektu nesaistītu materiālu krautnes.
- 4.3. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:
 - 4.3.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļušanu būves vietai;
 - 4.3.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
 - 4.3.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
 - 4.3.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apstiprina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas dienesta izziņa.

5. Būvdarbu garantija

- 5.1. Izpildītājs dod 3 (trīs) gadu garantiju izpildītajiem Darbiem un apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkurus defektus vai nepilnības šajā punktā norādītā garantijas termiņa laikā, ja defekti vai nepilnības radušās Izpildītāja un/vai viņa apakšuzņēmēja vainas dēļ. Garantija stājas spēkā no Darbu pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
- 5.2. Ja Izpildītājs nenovērs defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līguma noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējumu. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

6. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana

- 6.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.
- 6.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar pieņemšanas- nodošanas aktu ir nodots Pasūtītājam.
- 6.3. Ja Izpildītājs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba

izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam.

- 6.4. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:
 - 6.4.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu;
 - 6.4.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes.

7. Sadarbība

- 7.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju un Būvuzraugu.
- 7.2. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.
- 7.3. Pasūtītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā līguma izpildi.
- 7.4. Izpildītājs brīdina Projekta vadītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, lai samazinātu kaitējumu, zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 7.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu grozījumiem vai Darba izmaiņām, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas un veicis visas nepieciešamās darbības, lai samazinātu kaitējumu un zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 7.6. Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.
- 7.7. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 7.7.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
 - 7.7.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 7.7.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 7.7.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
- 7.8. Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.
- 7.9. Pasūtītājs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 7.10. Izpildītājs nodrošina, ka atbildīgais būvdarbu vadītājs ir nodarbināts ne vairāk kā 2 (divu) līgumu izpildē.

8. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomainā

- 8.1. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
- 8.2. Izpildītājs nodrošina, ka Būvlaukumā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos

Būvlaukumā, un tie tiek uzrādīti pēc Projekta vadītāja, Pasūtītāja pilnvarota pārstāvja vai kompetentu institūciju pieprasījuma.

- 8.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku, vai nomainītu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanas vai nomainīšanas jāiesniedz Projekta vadītājam Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinājoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja nomainīšanai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas prasībām.
- 8.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomainīšanu, pamatojoties uz līguma, tad Izpildītājam pēc nomainīšanas pieprasījuma saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Projekta vadītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti.
- 8.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomainīšanu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit) % no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Projekta vadītājam (norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Darba daļu - izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos) un jāsaņem rakstveida piekrišana.
- 8.6. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam lēmumu par atļauju vai atteikumu atbildīgā būvdarbu vadītāja vai apakšuzņēmēju nomainīšanai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, nepārsniedzot 5 (piecas) darba dienas, pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

9. Kvalitāte un pārbaudes

- 9.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Būvprojektā.
- 9.2. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līgumā noteiktās. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
- 9.3. Ja pārbaude atklāj defektu, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā par saviem līdzekļiem to novērš vai, ja Pasūtītājs secina, ka defekta novēršana nav lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
- 9.4. Ja pārbaudes laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic un defekta cēloni noteic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa. Par eksperta kandidatūru Puses savstarpēji rakstveidā vienojas 3 (trīs) darbdienu laikā no attiecīgās Puses uzaicinājuma saņemšanas. Ja šajā punktā norādītajā termiņā Puses nevar vienoties par eksperta kandidatūru, ekspertu nosaka Pasūtītājs. Eksperta atzinumu Puses uzskatīs sev par saistošu. Ar eksperta pieaicināšanu saistītās izmaksas Puses sedz vienādās daļās.

10. Paveiktā Darba pieņemšana

- 10.1. Nododot un pieņemot darbus, Pasūtītājs un Izpildītājs vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un līguma. Izpildītājs sagatavo šajā sadaļā noteiktos ar darbu nodošanu un Objekta nodošanu ekspluatācijā saistītos dokumentus saskaņā ar līgumu un Pasūtītāja norādījumiem.

- 10.2. Par Darbu pabeigšanu objektā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam un sagatavo aktu par darbu pabeigšanu objektā.
- 10.3. Pēc akta par darbu pabeigšanu Objektā parakstīšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam šādu izpilddokumentāciju:
 - 10.3.1. darbu izmaksu aprēķinu (formas Nr.2 aktu);
 - 10.3.2. iepriekš parakstītos segto darbu aktus;
 - 10.3.3. defektu novēršanas aktus un dokumentus;
 - 10.3.4. būvmateriālu sertifikātus un atbilstības deklarācijas;
 - 10.3.5. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta projektu 3 eksemplāros;
 - 10.3.6. Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu projektus;
 - 10.3.7. u.c. dokumentus pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
- 10.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izpilddokumentācijas saņemšanas veic darbu apjomu pārbaudi, izskata darbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Izpildītājam parakstītu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu. Saņemot motivētu atteikumu, Izpildītājam jānovērš atklātie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā.
- 10.5. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt Līgumā paredzētos maksājumus bez līgumsoda samaksas, ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam darbu izpilddokumentāciju, kura ir noformēta atbilstoši normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām.
- 10.6. Akta par darbu pabeigšanu parakstīšana un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par saistībām, kuras ietvertas šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā atbildību par darbu un materiālu kvalitāti.

11. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 11.1. Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina par faktiski paveikto Darbu.
- 11.2. Samaksu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 30(trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas, Objekta nodošanas ekspluatācijā un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
- 11.3. No akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku veic ieturējumu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas (tas ir, bez PVN), turpmāk – Ieturējuma nauda. Puses piemēro šādu Ieturējuma naudas izmantošanas kārtību:
 - 11.3.1. Ieturējuma naudu Izpildītājs saņem pēc līguma noteiktā maksimālā garantijas termiņa beigām, izņemot nākamajā apakšpunktā noteikto gadījumu;
 - 11.3.2. iepriekšējā apakšpunktā noteikto Ieturējuma naudas daļu Izpildītājam ar Pasūtītāju vienojoties ir tiesības aizstāt ar garantijas laika garantiju, kas atbilst Līguma pielikuma Nr.3 noteiktumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs iepriekšējā apakšpunktā noteikto Ieturējuma naudas daļu pilnā apmērā pārskaita Izpildītājam pēc atbilstošas garantijas laika garantijas polises saņemšanas dienas.
- 11.4. Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

12. Darba aizsardzība un apdrošināšana

- 12.1. Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru un atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
- 12.2. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs noslēdz atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu,

un nodrošina tā spēkā esamību visā būvdarbu un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- 12.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Darba sākšanas.
- 12.4. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un garantijas laikā.

13. Līgumsods

- 13.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no parāda summas.
- 13.2. Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam un kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās nokavējuma dienas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 13.3. Par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 200 (divi simti) *euro* apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) *euro* apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) *euro* apmērā.
- 13.4. Par Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 200 (divi simti) *euro* apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) *euro* apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) *euro* apmērā.
- 13.5. Izbeidzot šī līguma darbību vai atkāpjoties no līguma pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas (atkāpšanās) iniciators, maksā otrai pusei līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.
- 13.6. Avansa maksājumu Pasūtītājs neparedz.
- 13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Līguma pielikumā Nr. 4 LĪGUMSODU UN CENU PAZEMINĀJUMU PIEMĒROŠANA noteiktos sodus un cenu pazeminājumus tajā noteiktajos gadījumos.

14. Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana

- 14.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
 - 14.1.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā noslēgšanas dienas;
 - 14.1.2. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi un tiek apdraudēta satiksmes drošība;

- 14.1.3. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām;
 - 14.1.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;
 - 14.1.5. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus, t.sk. bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veicis asfaltbetona ražotāja nomaiņu;
 - 14.1.6. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
 - 14.1.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu kopsumma pārsniedz 0,2 (nulle komats divi) % no līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas, ja Izpildītājs nenodrošina konkursa nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvdarbu vadītāju objektā;
 - 14.1.8. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos nenoslēdz apdrošināšanas līgumu un/vai neiesniedz Projektu vadītājam apdrošināšanu apliecināšus dokumentus saskaņā ar līguma noteikumiem.
- 14.2. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
- 14.2.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
 - 14.2.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu.
- 14.3. Pusei ir tiesības atkāpties no līguma, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
- 14.4. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu 15. (piecpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi.
- 14.5. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.

15. Nepārvarama vara

- 15.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
- 15.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
- 15.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
 - 15.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
 - 15.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
 - 15.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
- 15.3. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, tad jebkurai no pusēm ir tiesības lūgt otrai pusei izbeigt līguma darbību. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja līguma darbība tiek izbeigta, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar

nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

16. Citi noteikumi

- 16.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu.
- 16.2. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
- 16.3. Līdzēju strīdi tiek risināti Līdzējiem savstarpēji vienojoties, bet, ja viena mēneša laikā vienoties nav izdevies, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Rīgas starptautiskajā šķīrējtiesā (šķīrējtiesu reģistra Nr.40003738859) rakstveida procesā latviešu valodā viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām materiālajām un procesuālajām tiesību normām un šķīrējtiesas reglamentā noteikto strīda izšķiršanas kārtību.
- 16.4. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti pielikumi.

17. Pušu rekvizīti:

Pasūtītājs	Izpildītājs
SIA „Rīgas meži” Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034 Reģistrācijas Nr.: 40003982628 Banka: AS „Citadele banka” Konta Nr.: LV15PARX0005508860001	SIA “Valkas meliorācija” Juridiskā adrese: Tālavas iela 70, Valka, Valkas novads, LV-4701 Reģistrācijas Nr. 44103005549 Banka: SEB banka Konta Nr. LV27 UNLA 0017 1004 6720 0

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

Izpildītājs

Valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš

Valdes priekšsēdētājs Jānis Biezais

LĪGUMSODU UN CENU PAZEMINĀJUMU PIEMĒROŠANA

Līgumsods vai cenu pazeminājums tiek piemērots, ja pārbaude (tests) uzrāda neatbilstības Specifikāciju prasībām un ja minētās neatbilstības ir apliecinātas ar attiecīgās pārbaudes (testa) dokumentu.

Neatbilstība - skaitliskā vērtība, par kādu pārbaudes (testa) rezultāts pārsniedz vai nesasniedz paredzētās pieļaujamās robežas.

Individuālā vērtība - pārbaudes (testa) rezultāts, kas noteikts no vienas mērījumu (nolasījumu, urbumu) kopas (sērijas), kas izpildīta vienā būvobjekta vietā.

Vidējā vērtība - pārbaudes rezultāts, kas iegūts, aprēķinot vidējo no vairākām (visām ielas posma vai būvobjekta) individuālajām vērtībām.

Cenas pazeminājumu aprēķina kā vienības cenas samazinājumu vērtējamam darbam definētajā apgabalā, izsakot procentos no līgumā paredzētās vērtējamā darba vienības cenas, vai veic aprēķinu par konkrētu neatbilstības vai pārkāpuma daļu.

1. Satiksmes organizācija

Ja tiek konstatēts, ka būvuzņēmējs nav izpildījis izvirzītās prasības satiksmes organizācijai vai darba drošībai, tiek piemērots līgumsods **700 EUR** par katru gadījumu.

2. Šķembu pamats

Neatbilstību gadījumā būvuzņēmējam jāveic pasākumi atbilstības nodrošināšanai.

Ja pēc darba izpildes konstatēts, ka kādi testēšanas rezultāti neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss materiāls, kas izlietots no pēdējā atbilstošā testēšanas rezultāta līdz neatbilstošajam testēšanas rezultātam. Cenas pazeminājumu aprēķina par katru prasībām neatbilstošo īpašību, kurai aprēķina procentuālo atšķirību no prasītās vērtības un to sareizina ar koeficientu, kas raksturo materiāla procentuālo lietojuma daudzumu. Aprēķina piemēru skatīt punktā "Bituminētās kārtas".

3. Bituminētās kārtas.

Izejmateriāli.

Ja pēc darba izpildes konstatēts, ka kāda izejmateriāla testēšanas rezultāti neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss izejmateriāls, kas izlietots no pēdējā atbilstošā testēšanas rezultāta līdz neatbilstošajam testēšanas rezultātam. Cenas pazeminājumu aprēķina par katru prasībām neatbilstošo īpašību, kurai aprēķina procentuālo atšķirību no prasītās vērtības un to sareizina ar koeficientu, kas raksturo izejmateriāla procentuālo daudzumu maisījumā.

Piemērs:

Dots:

Konstatētais rupjā minerālmateriāla Losandželosas koeficients ir 30, jābūt 25.

Konkrētā rupjā minerālmateriāla daudzums asfalta maisījumā ir 40%.

Aprēķins:

Cenas pazeminājums = $(30-25)/25 \times 40 = 8\%$.

Maisījums.

Ja maisījuma testēšanas rezultāts neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss konkrētā maisījuma apjoms, kas ieklāts starp pēdējo atbilstošo testēšanas rezultātu un neatbilstošo testēšanas rezultātu:

Bituminētu maisījumu kvalitātes novērtējums.

Novērtējamais rādītājs	Neatbilstība	Cenas pazeminājums
<i>Bitumena saturs, % no pilna sastāva:</i>		
Asfalta rūpnīcā sagatavotiem maisījumiem	Līdz 0,25 Virš 0,25 līdz 0,5	5 % 10 %
Pārējiem maisījumiem	Atšķiras no pieļautā līdz 0,5	5 %
<i>Granulometriskais sastāvs katram kontrolsietam:</i>		
Asfalta rūpnīcā sagatavotiem maisījumiem		10%

Pārējiem maisījumiem	Atšķiras no pieļautā līdz divkārtšam pieļautās atkāpes no darba formulas lielumam	5%
Citas fizikāli-mehāniskās īpašības:	Atšķiras no pieļautā	10 %

Kārtas biezums, sablīvējums (paliekošā porainība) un pretestība deformācijām.

Izurbto paraugu testēšanas un mērījumu rezultātu vērtības raksturo platību proporcionāli noņemto paraugu vai paraugu sēriju skaitam būvobjektā:

Kārtas biezuma, sablīvējuma un pretestības deformācijām novērtējums.

Novērtējamais rādītājs (izņēmumi)	Neatbilstība	Cenas pazeminājums
<i>Kārtas biezums (izņemot asfalta izlīdzinošo kārtu un reciklēto kārtu):</i>		
	No 0,5 cm līdz 25% mazāks	Proporcionāli samazinājumam ar koeficientu 1,2
<i>Kārtas biezums (asfalta izlīdzinošā kārtā un reciklētā kārtā):</i>		
	Atšķiras no pieļautā	5%
<i>Kārtas sablīvējums (izņemot auksto asfalta kārtu un iesēdumu remontu):</i>		
	Ārpus pieļautajām robežām vai neatbilst prasībām	10%
<i>Kārtas paliekošā deformācija:</i>		
	Ja paliekošās deformācijas pieļautā vērtība asfalbetona dilumkārtai ar attiecīgo intensitāti tiek pārsniegta līdz 25%	5% no seguma dilumkārtas līgumcenas
	Ja paliekošās deformācijas pieļautā vērtība asfalbetona dilumkārtai ar attiecīgo intensitāti tiek pārsniegta no 25% līdz 50%	10% no seguma dilumkārtas līgumcenas

LĪGUMA PROJEKTA
3.pielikums **FINANŠU GARANTIJU NOTEIKUMI**

Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamus nosacījumus un noteikumus:

1. Garantijas laika garantijai

1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrības, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

1.2. Garantijas laika garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

1.2.1. Garantija ir saskaņā ar Līguma nosacījumiem ieturētās summas apmērā;

1.2.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;

1.2.3. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;

1.2.4. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

1.2.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

1.2.6. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules of Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Pasūtītājs
SIA “Rīgas meži”

Izpildītājs
SIA “Valkas meliorācija”

Valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš

Valdes priekšsēdētājs Jānis Biezais

